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Outras informacoes

. Numero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de 016/2025

engenharia

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Elaboracdo de projeto de adequacdo e reforma de imdveis do Core-SP no estado de Sao
Paulo, abrangendo a elaboracdo de projetos completos e detalhados (projetos basicos e
executivos, incluindo: hidraulica, elétrica, infra de rede e alvenaria, climatizacao (ar
condicionado), designer de interiores, se necessarios) (com Especificagcoes Técnicas, Planilhas
de Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicao de Custos Unitarios de Servicos e
Cronograma Fisico-financeiro), necessarios para fase anterior a licitacdo da obra, conforme art.
18, inciso II da Lei n.° 14.133/2021. Sendo responsavel por acompanhar e fiscalizar a obra
durante a fase de execucao.

Valor
) Unidade de . Valor
CATSER / . Quantidade ) Unitario
Grupo Item Descrigao Medida R Anual
CATMAT (més) .
i Estimado
Estimado
Elaboragdo de projeto de adequagdo e reforma de
imé6veis do Core-SP no estado de Sdo Paulo,
abrangendo a elaboragdo de projetos completos e
detalhados (projetos basicos e executivos,
incluindo: hidrdulica, elétrica, infra de
rede, alvenaria, climatizagdo (ar condicionado),
designer de interiores, se necessarios) (com
Especificagdes ~ Técnicas,  Planilhas  de
01 20060 1 UNIDADE R$9.202,41 [R$9.202,41

Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicdo
de Custos Unitéarios de Servigos e Cronograma
Fisico-financeiro), para area total de 227,22 m?
situado a Avenida Brigadeiro Luis Antdnio,
613 — Térreo, bairro Bela Vista, CEP 01317-
000, cidade de Sao Paulo/SP, necessarios para
fase anterior a licitagdo da obra, conforme art. 18,
inciso IT da Lei n.® 14.133/2021.
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02

1341

Em referéncia aos projetos elaborados no item 01
- Acompanhamento e fiscalizagdo da obra na|
fase de execugdo, nos termos da Nota Técnica
IBR n° 001/2021, da Lei 14.133/2021 (art. 6°,
inciso XXI, alinea a). Compreendendo a emissdo
da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12

Termo de Referéncia 6/2025

R$

MENSALIDADE| R$ 1.200,00
14.400,00

03

20060

Elaboragdo de projeto de adequagdo e reforma de
imé6veis do Core-SP no estado de Sdo Paulo,
abrangendo a elaboracdo de projetos completos e
detalhados (projetos basicos e executivos,
incluindo: hidrdulica, elétrica, infra de
rede, alvenaria, climatizagdo (ar condicionado),
designer de interiores, se necessarios) (com
Planilhas  de

Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicdo

Especificagdes ~ Técnicas,
de Custos Unitéarios de Servigos e Cronograma
Fisico-financeiro), para area total de 324,60 m?
situado a Avenida Brigadeiro Luis Anténio,
613 — 5° andar, bairro Bela Vista, CEP 01317-
000, cidade de Sao Paulo/SP, necessérios para
fase anterior a licitagdo da obra, conforme art. 18,
inciso II da Lei n.° 14.133/2021.

R$
13.146,30

UNIDADE R$ 13.146,30

04

1341

-I Acompanhamento e fiscalizagdo da
obra na fase de execugdo, nos termos da Nota

Técnica IBR n° 001/2021, da Lei 14.133/2021
(art. 6° inciso XXI, alinea a). Compreendendo a
emissdo da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

12

R$

MENSALIDADE| R$ 1.200,00
14.400,00

05

20060

Elaboragdo de projeto de adequagdo e reforma de
iméveis do Core-SP no estado de Sdo Paulo,
abrangendo a elaboragdo de projetos completos e
detalhados (projetos basicos e executivos,
incluindo: hidrdulica, elétrica, infra de
rede, alvenaria, climatizacdo (ar condicionado),
designer de interiores, se necessarios) (com
Planilhas  de

Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicao

Especificagdes  Técnicas,
de Custos Unitdrios de Servigos e Cronograma
Fisico-financeiro), para area total de 324,60 m?
situado a Avenida Brigadeiro Luis Anténio,
613 — 6° andar, bairro Bela Vista, CEP 01317-
000, cidade de Sao Paulo/SP, necessarios para
fase anterior a licitagdo da obra, conforme art. 18,
inciso IT da Lei n.° 14.133/2021.

R$
13.146,30

UNIDADE R$ 13.146,30

06

1341

Em referéncia aos projetos elaborados no item
-I Acompanhamento e fiscalizagdo da
obra na fase de execugdo, nos termos da Nota
Técnica IBR n° 001/2021, da Lei 14.133/2021
(art. 6° inciso XXI, alinea a). Compreendendo a
emissdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

12

R$

MENSALIDADE| R$ 1.200,00
14.400,00
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07

20060

Elaboragédo de projeto de adequagdo e reforma de
imoéveis do Core-SP no estado de Sdo Paulo,
abrangendo a elaboragdo de projetos completos e
detalhados

incluindo:

(projetos basicos e executivos,

hidrdulica, elétrica, infra de
rede, alvenaria, climatizagdo (ar condicionado),
designer de interiores, se necessarios) (com
Planilhas  de

Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicao

Especificagdes  Técnicas,
de Custos Unitdrios de Servigos e Cronograma
Fisico-financeiro), para area total de 324,60 m?
situado a Avenida Brigadeiro Luis Anténio,
613 — 9° andar, bairro Bela Vista, CEP 01317-
000, cidade de Sao Paulo/SP, necessarios para
fase anterior a licitagdo da obra, conforme art. 18,
inciso IT da Lei n.° 14.133/2021.

Termo de Referéncia 6/2025

UNIDADE

R$ 13.146,30

R$
13.146,30

08

1341

Em referéncia aos projetos elaborados no item
-l Acompanhamento e fiscalizagdo da
obra na fase de execugdo, nos termos da Nota
Técnica IBR n° 001/2021, da Lei 14.133/2021
(art. 6° inciso XXI, alinea a). Compreendendo a
emissdo da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

12

MENSALIDADE

R$ 1.200,00

R$
14.400,00

09

20060

Elaboragéo de projeto de adequacdo e reforma de
iméveis do Core-SP no estado de Sdo Paulo,
abrangendo a elaboragdo de projetos completos e
detalhados bésicos

(projetos e executivos,

incluindo: hidrdulica, elétrica, infra de
rede, alvenaria, climatizagdo (ar condicionado),
designer de interiores, se necessdrios) (com
Planilhas de

Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicdo

Especificagdes  Técnicas,
de Custos Unitérios de Servigos e Cronograma|
Fisico-financeiro), para area total de 324,60 m?
situado a Avenida Brigadeiro Luis Antdnio,
613 — 10° andar, bairro Bela Vista, CEP 01317-
000, cidade de Sao Paulo/SP, necessarios para
fase anterior a licitagdo da obra, conforme art. 18,
inciso II da Lei n.° 14.133/2021.

UNIDADE

R$ 13.146,30

R$
13.146,30

10

1341

Em referéncia aos projetos elaborados no item
-I Acompanhamento e fiscalizagdo da
obra na fase de execugdo, nos termos da Nota
Técnica IBR n° 001/2021, da Lei 14.133/2021
(art. 6° inciso XXI, alinea a). Compreendendo a
emissdo da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

12

MENSALIDADE

R$ 1.200,00

R$
14.400,00

11

20060

Elaboragdo de projeto de adequagéo e reforma de
imé6veis do Core-SP no estado de Sdo Paulo,
abrangendo a elaboracdo de projetos completos e
detalhados

incluindo:

(projetos basicos e executivos,

hidraulica, elétrica, infra de
rede, alvenaria, climatizagdo (ar condicionado),
designer de interiores, se necessarios) (com
Planilhas  de

Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicdo

Especificagdes ~ Técnicas,

UNIDADE

R$ 2.349,00

R$ 2.349,00
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de Custos Unitdrios de Servigos e Cronograma
Fisico-financeiro), para area total de 58,00 m?
situado no Condominio Edificio Vidal
Aracatuba — Rua Osvaldo Cruz, 1 - 2° andar -
Salas: 21 e 22, Centro, CEP 16010-040, cidade
Aracatuba/SP, necessarios para fase anterior a
licitagdo da obra, conforme art. 18, inciso II da
Lei n.° 14.133/2021.

Termo de Referéncia 6/2025

12

1341

-I Acompanhamento e fiscalizagdo da
obra na fase de execugdo, nos termos da Nota

Técnica IBR n° 001/2021, da Lei 14.133/2021
(art. 6° inciso XXI, alinea a). Compreendendo a
emissdo da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

12

MENSALIDADE

R$ 1.700,00

R$
20.400,00

03

13

20060

Elaboragdo de projeto de adequagdo e reforma de
iméveis do Core-SP no estado de Sdo Paulo,
abrangendo a elaboragdo de projetos completos e
detalhados (projetos basicos e executivos,
incluindo: hidrdulica, elétrica, infra de
rede, alvenaria, climatizagcdo (ar condicionado),

designer de interiores, se necessarios) (com
Especificagdes ~ Técnicas,  Planilhas  de
Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicao
de Custos Unitdrios de Servigos e Cronograma
Fisico-financeiro), para area total de 62,10 m?
situado no Condominio Edificio Comercial Sdo
Lucas — Rua 06, 1460 — 4° andar — Sala 41,
Centro, CEP 13500-190, cidade Rio Claro/SP,
necessarios para fase anterior a licitagdo da obra,
conforme art. 18, inciso II da Lei n.° 14.133/2021.

UNIDADE

R$ 2.515,05

R$ 2.515,05

14

1341

Em referéncia aos projetos elaborados no item
-I Acompanhamento e fiscalizagdo da
obra na fase de execugdo, nos termos da Nota
Técnica IBR n° 001/2021, da Lei 14.133/2021
(art. 6° inciso XXI, alinea a). Compreendendo a
emissdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

12

MENSALIDADE

R$ 1.600,00

R$
19.200,00

1.1.1. A divisao do certame (divisao da pretensao contratual), que apresenta a aglutinacao de
itens em grupos, tem como finalidade assegurar que o autor dos projetos seja responsavel por
acompanhar e fiscalizar a obra correspondente. O objetivo é aprimorar a gestdao contratual,
mitigando erros entre o projeto e a execugdo, e permitindo ajustes e correcdes durante a fase de

execucdo da obra.

1.1.2. A contratada serd responsavel por acompanhar e fiscalizar a obra, devendo emitir a
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), cujas despesas serdo de sua responsabilidade. A
quantidade de 12 (doze) meses trata-se de uma estimativa, sendo que podera variar conforme a

execucao de cada obra.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
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1.2.1. O presente contrato é defindo como servicos nao continuos ou contratados por escopo
que sdo aqueles que impdem ao contratado o dever de realizar a prestacdo de um servico
especifico em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente,
pelo prazo necessario a conclusao do objeto (Art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021).

1.2.2. O prazo de vigéncia serda automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo observar a legislacdo aplicavel (Art. 111° da
Lei 14.133/2021).

1.2.3. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

1.2.3.1. o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;

1.2.3.2. a Administracdo podera optar pela extingdao do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

1.3. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 178.251,66 (cento e setenta e oito mil,
duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).

1.4. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras
que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solugdo é a contratacdo de empresa para prestacao de servico de elaboracao
de projeto de reforma, com posterior acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo para
adequacao dos imo6veis do Core-SP, localizado no estado de Sdo Paulo, que abrangera futuro
espaco destinado as atividades do Conselho.

3.2. Os imodveis necessitam de intervencdo como reparos e adaptacoes na sua estrutura para que
possa atender segura e satisfatoriamente as suas necessidades operacionais e finalisticas.

3.3. As reformas abrangem a elaboragdo de projetos de adequacao e reforma de iméveis do Core-
SP no estado de Sao Paulo, abrangendo a elaboracdao de projetos completos e detalhados
(projetos basicos e executivos, incluindo: hidraulica, elétrica, infra de rede e alvenaria,
climatizacdo (ar condicionado), designer de interiores, se necessarios) (com Especificacdes
Técnicas, Planilhas de Quantitativos e Custos, Planilhas de Composicao de Custos Unitarios de
Servicos e Cronograma Fisico-financeiro), necessarios para fase anterior a licitacdo da obra,
conforme art. 18, inciso II da Lei n.° 14.133/2021. Sendo responsavel por acompanhar e
fiscalizar a obra durante a fase de execucao.
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3.3.1. Acompanhamento e subsidio ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no caso de licitagdo na
modalidade Preg&o, ou a Comisséo de Licitagdo do CORE-SP, no caso da ado¢do de outra
modalidade de licitacdo, durante os processos de licitagcdo destinados a contratacdo (edital e
possiveis recursos) de reformas e/ou servigos oriundos dos projetos el aborados.

3.4. Trata-se de servico comum de engenharia e arquitetura, a ser contratado mediante licitacao,
na modalidade Pregdo Eletronico.

3.5. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

3.6. O contrato tera vigencia pelo periodo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura do
contrato de prestacdo de servicos respectivos. Havendo necessidade justificada e aceita pelo
contratante este contrato podera ser prorrogado na forma da Lei.

3.7. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por menor preco global.

3.8. A execucgdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

3.9. Da exigéncia de capacidade técnica:

3.9.1. Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as
suas atividades, expedida pelo conselho profissional competente do estado em que possui
registro.

3.9.2. Certidao de Registro da PESSOA FISICA onde conste o profissional indicado como
responsavel técnico habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo conselho profissional
competente do Estado em que possui registro.

3.10. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instala¢des do local de execucao dos servigos e nos locais indicados pela contratante,
acompanhado por empregado publico designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00
horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a Coordenadoria
Administrativa.

3.11. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacoes
de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os Onus dos servigos
decorrentes.

DA FISCALIZACAO DA REFORMA OU OBRA ORIUNDA DO PROJETO

3.13. A contratada serd responsavel por acompanhar e fiscalizar a reforma / obra da futura
licitagdo nos termos da Lei 14.133/2021 e legislacdo aplicavel, observando no minimo as
condic¢des abaixo descritas:

Obrigacdes do Fiscalizador
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3.13.1. Responsavel: Informar ao Core-SP quando solicitado, quem serd o responsavel por
acompanbhar e fiscalizar a reforma / obra, geralmente um engenheiro ou arquiteto qualificado.

3.13.2. Visitas Regulares: Estabelecer a frequéncia das visitas ao local da obra para monitorar o
progresso e qualidade.

3.13.3. Relatdrios de Progresso: Elaborar relatdrios periddicos sobre o andamento da obra,
problemas encontrados e solu¢des implementadas, que compreende no minimo:

Relatérios e Documentacao

3.13.3.1. Registro de Acontecimento: Manter um diario de obras detalhando eventos diarios,
condic¢des, equipamentos utilizados e progresso geral.

3.13.3.2. Fotos e Videos: Inclui a documentacdo visual do progresso das obras como parte
integrante do acompanhamento.

Cronograma e Prazos

3.13.4. Verificacao de Cronograma: Garante que o cronograma previamente estabelecido seja
seguido meticulosamente e que os atrasos sejam imediatamente reportados e justificados para a
Administragao.

3.13.5. Ajustes Necessarios: Define o processo para revisao e ajuste do cronograma conforme
necessario.

Qualidade e Padroes

3.13.6. Normas e Regulamentacoes: Insiste no cumprimento de normas técnicas, regulamentos
de seguranca e padroes de qualidade durante toda obra.

3.13.7. Inspecdes de Qualidade: Estabelece inspecdes independentes para verificar a qualidade
dos materiais e trabalhos realizados.

Controle de Custos

3.13.8. Orcamento Detalhado: Requer que custos sejam controlados e qualquer variacao seja
detectada e justificada.

3.13.9. Aprovacao de Despesas: Define que todas as despesas adicionais devem ser
previamente aprovadas pelo responsavel autorizado.

Reunioes de Acompanhamento

3.13.10. Periodicidade das Reunides: Determina a realizacdo de reunides regulares para
discutir o progresso da obra, desafios enfrentados e revisar metas futuras.

3.13.11. Participantes das Reunides: Lista os participantes obrigatorios como engenheiros,
representantes do contratante, e fiscalizadores.

Gestdo de Riscos e Alteracoes
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3.13.12. Identificacao de Riscos: Aborda a identificacdo de possiveis riscos associados ao
projeto e plano de mitigagao.

3.13.13. Procedimento para Alteracoes: Detalha o procedimento formal para solicitar
alteracdes ao projeto original, incluindo analise de impactos em custo e tempo.

Garantias e Responsabilidades

3.13.14. Garantia de Execucdo: Exige garantias financeiras ou de desempenho para assegurar a
conclusdo da obra conforme o contrato.

3.13.15. Responsabilidade por Defeitos: Define responsabilidades e procedimentos em caso de
defeitos ou falhas identificadas durante e ap6s a conclusao da obra.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Considerando o art. 11, inciso IV, da Lei 14.133/2021, visando promover o
desenvolvimento nacional sustentavel, o projeto deve privilegiar produtos e materiais que sejam,
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e o armazenamento, observando certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO, bem como atender aos requisitos
estabelecidos no Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis.

Subcontratacao
4.2. Nao sera admitida a subcontratacdao do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

5. VISTORIA

5.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é indicada para o conhecimento pleno
das condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por empregado publico designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas, até 02 (dois) dias uteis da abertura
das propostas.

5.2 Para a vistoria, o representante legal da empresa, responsavel técnico ou outro profissional
que detenha conhecimento técnico suficiente para tal incumbéncia deverad estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.
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5.3 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicOes e
peculiaridades da contratagao.

5.4 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento
das instalacoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO
6.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1. A Contratada disponibilizara mdo de obra, instrumentos, pecas e acessOrios necessarios
para a perfeita execugao dos servigos.

6.1.2. A Contratada s6 iniciarda a execucdo dos servicos solicitados ap6s a autorizacdo da
Contratante.

6.1.3. Prazo para Execucao:

6.1.3.1. Os servicos de elaboracdo dos projetos de reforma, deverdo ser iniciados em até 10 (dez)
dias, ap0s a emissdao da Ordem de Servico, e, concluidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos.

6.2. Os projetos deverdo observar a otimizacdao de energia, a utilizacdo de materiais com origem
de reciclagem ou de fontes menos poluentes, ventilagdo natural, sistema de energia eficiente, e
tudo o que envolva o termo ECOLOGICAMENTE CORRETO, conforme melhor descrito no
item 4.1, bem como nos guias apontados.

6.3. Os projetos deverdo ser elaborados de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicadveis a obras
publicas, e em conformidade com as normas técnicas devidas. Os projetos deverdo atender as
normas técnicas emitidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme Lei
n° 4.150/62.

6.3.1. Maiores informacdes e detalhamentos para a elaboracdo do projeto basico em
conformidade com os requisitos do condominio administrador do imével.

6.4. Para cada documento produzido (Plantas, Caderno de Encargos, Planilha Orcamentaria,
Cronograma) deverdo ser apresentados, pelo menos, duas (2) versdes parciais, em vias impressas
e digitais (em arquivos editaveis), que deverao ser formalmente aprovadas pela Contratada, antes
da apresentacdo da versao final.

6.5. A versdo final dos documentos (Plantas, Caderno de Encargos, Planilha Orcamentaria,
Cronograma) devera ser apresentada em pasta propria, contendo, pelo menos, uma via impressa
de cada documento e uma midia 6ptica, contendo as versoes digitais dos documentos (em
arquivos editaveis).
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6.5.1. Se houver necessidade, a Contratada devera produzir, a suas proprias expensas, 0s jogos
de plantas, bem com outros documentos que se fizerem necessarios para a aprovacao dos
projetos junto aos 6rgdos publicos e concessionarias.

6.5.2. Plantas:

6.5.2.1. Plantas Baixas: plantas gerais, planta de Cobertura;
6.5.2.2. Cortes longitudinais e transversais;
6.5.2.3. Fachadas laterais e frontais;

6.5.2.4. Maquete Eletronica;

6.5.2.5. Demolicoes;

6.5.2.6. Listas de Materiais;

6.5.3. Detalhes construtivos.

6.5.3.1. Projetos de InstalacOes Elétricas:

6.5.3.2. Projetos de infraestruturas de redes;
6.5.3.3. Planta Baixa de instalacées elétricas e infraestruturas de redes;
6.5.3.4. Plantas de Diagramas unifilares;

6.5.3.5. Plantas de Quadros e detalhes;

6.5.3.6. Listas de Materiais;

6.5.4. Memoria de Calculo.

6.5.4.1. Projeto de InstalacOes de Sanitarias:
6.5.4.2. Plantas de Esquema geral;

6.5.4.3. Plantas de Detalhes de Esgoto;

6.5.4.4. Plantas de Climatizagao (ar condicionado);
6.5.4.5. Plantas de designer de interiores;

6.5.5. Memorial Descritivo e de Calculo.

6.5.5.1. Projeto de Instalacdes Hidraulicas:

6.5.5.2. Plantas de Esquema geral;

6.5.5.3. Plantas de Detalhes isométricos;

6.5.6. Plantas de Perfil.

6.5.6.1. Orcamento Sintético:
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6.5.6.2. Orcamento Sintético Global;
6.5.6.3. Especificacoes Técnicas, detalhando todas as etapas da construgao;
6.5.6.4. Cronograma Fisico-Financeiro com grafico de Gantt de execucado dos servicos.

6.6. Todos os projetos deverdao ser acompanhados da memdria de calculo, em papel A4,
assinadas pelos seus autores.

6.7. Todos os servicos deverdo ser entregues gravados em pen-drive, sendo cada projeto
separado, em arquivos DWG e no formato BIM com textos em formato MS-Word e MS-Excel.

6.8. Na leitura sera sempre levada em conta que todos os projetos deverdao obedecer as
recomendacoes contidas nas Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto.

6.9. Conforme explica o Manual de Obras e Servicos de Engenharia da AGU, o cronograma
fisico-financeiro consiste na divisdo da obra ou servico de engenharia em fases que deverdo ser
executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevé as atividades que serdo realizadas e os
respectivos prazos de execucdo, ao final das quais a Administracdo deverd verificar o devido
cumprimento em comparacdo com as especificacdes dos projetos basico/executivo e atestar as
condicdes daquilo que foi entregue pela contratada a fim de determinar as correcoes devidas pelo
executor da obra ou comunicar ao setor financeiro competente a possibilidade de deflagracdo dos
procedimentos pertinentes ao pagamento da etapa cumprida.

6.10. O orcamento da obra ou servico de engenharia deve adotar custos unitarios menores ou
iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a
construcdo civil (art. 3° do Decreto n° 7.983, de 2013).

6.11. A contratacao de obras e servicos de engenharia devera observar a inclusdao de critérios e
praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade previstos na lei.

6.12. A insercdo da sustentabilidade em obras e servicos de engenharia pode ocorrer em:
aspectos técnicos constantes do projeto basico/termo de referéncia ou do projeto executivo. Nos
aspectos técnicos, ha orientacdes no Manual Projeto de Edificios Publicos Sustentaveis: uma
abordagem cultural, econdmica, ambiental e arquitetonica, publicagdo do Senado Federal/Rede
Legislativo Sustentavel (2%, edicdo, Senado Federal, 2019), disponivel neste link: https://www?2.
senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746 e observancia da legislacdo e normas brasileiras.

6.13. Neste aspecto, consulte o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis, disponivel neste
link: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/licitacoes-
sustentaveis

6.14. Projetos modelados em BIM.

6.15. Os servicos serdo acompanhados por meio de reunides perioddicas entre a CONTRATADA
e o fiscal do contrato e seus eventuais prepostos.

6.15.1. As reunides ocorrerado a critério da fiscalizacdo do Contrato e serdo realizadas na Sede do
Core-SP, em Sao Paulo - SP, quando ndo for possivel por meio de solu¢do de comunicacdo a
distdncia — internet, em quantidade e periodicidade a serem definidas em funcdo das
necessidades demandadas ao longo dos trabalhos.
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6.16. Por ocasido da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera designar um
representante, que ficard encarregado da coordenacao desde o inicio da execugao do objeto.

6.17. O objeto sera executado com as edificacdes em uso, sendo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA desenvolver as atividades respeitando o expediente dos setores ali instalados
e as normas do municipio e condominiais, se for o caso.

6.17.1. Desta forma, somente poderdao ser executados servicos que originem ruidos ou
transtornos a circulacdo e a seguranca dos usudrios e/ou vizinhos da edificacdo, em horérios
extraordindrios previamente agendados.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1 ROTINAS DE FISCALIZA(;AO CONTRATUAL

7.1.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial (Lei n° 14.133/2021, art. 115, caput).

7.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

7.1.3. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133/2021, art. 117, caput).

7.1.3.1 O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°).

7.1.3.2. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §2°).

7.1.4 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n°® 14.133/2021,
art. 119).

7.1.5 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razao da execucao do contrato, e ndao excluira nem reduzira essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

7.1.6 Somente o contratado serad responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

7.1.6.1 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o
objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, §1°).
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7.1.7 As comunicacOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletronica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

7.1.8 O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

7.1.9 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacoes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancoes aplicaveis, dentre
outros (IN 5/2017, art. 44).

7.1.10 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situacdo da
empresa junto ao SICAF.

7.1.11 Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no
SICAF.

7.2.1 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), conforme previsto no anexo, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2.2 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servigos.

7.2.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢dao Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.3.1 ndo produziu os resultados acordados;

7.2.3.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

7.2.3.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. DO RECEBIMENTO

7.3.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, contado do
recebimento da fatura/nota fiscal, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao do
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contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cuamprimento das exigéncias de carater
técnico.

7.3.1.1 O contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigcos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios, sujeitando ainda a aprovacao pela Diretoria
do Core-SP.

7.3.1.1.1 Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ir4 apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.1.1.2 O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao ndo atestar
a tltima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.1.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.3.1.2. No prazo supracitado para o recebimento provisorio, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacao devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigoes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

7.3.1.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico empregado publico, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.3.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, bem como ndo aprovados
pela Diretoria do Core-SP, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.3.3. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisério, por empregado publico ou comissdo designada pela autoridade
competente, apo6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.3.3.1 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento dadespesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;
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7.3.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacoes apresentadas; e

7.3.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdao, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

7.3.4. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

Liquidacao

7.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.5. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacoes decorrentes de despesas cujos valores ndao ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.6. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.6.1. o prazo de validade;

7.6.2. a data da emissao;

7.6.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.6.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.6.5. o valor a pagar; e

7.6.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem onus a
contratante;

7.8. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.9. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE
26 DE ABRIL DE 2018).
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7.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.12. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.14. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagao
da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES
/ME n° 77, de 2022.

7.15. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.16. A CONTRATANTE efetuara o pagamento apos o ateste da Nota Fiscal, de acordo com as
descri¢des contidas na Nota de Empenho, contrato ou outro instrumento habil, conforme o caso,
preferencialmente por boleto bancéario e excepcionalmente por transferéncia Bancaria a ser
creditada na conta corrente da CONTRATADA, desde que o material/servigo tenha sido entregue
/prestado integralmente, aprovado e atestado pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

7.16.1. O Boleto Bancario devera estar regularmente instruido, como CEDENTE a Contratada,
como SACADO o Contratante (Core-SP) e sem nenhum tipo de antecipacdo do recebivel. Sendo
que o pagamento sera efetuado tinica e exclusivamente para a Contratada.

7.16.2. A CONTRATANTE seguira a ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada\de
recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos: I - fornecimento de bens; II -
locagdes; I1I - prestacao de servigos; e IV - realizacdo de obras.

7.16.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o artigo 75, II, da Lei n® 14.133/21 serdo efetuados no ambito do Core- SP, no prazo de até
5 (cinco) dias uteis, contados da apresentacdo da nota fiscal com o ateste do recebimento
definitivo no setor Financeiro.
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7.16.4. O Core-SP reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, o material
/servico nao estiver de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas.

7.16.5. A Nota Fiscal devera ser emitida em nome da CONTRATANTE.

7.16.6. Na Nota Fiscal emitida para a CONTRATANTE deverao constar os dados bancarios para
crédito/emissao da ordem bancaria, contendo: codigo e nome do banco, niimero da agéncia (sem
o digito) e niimero da conta corrente (com o digito).

7.16.7. Na Nota Fiscal devera obrigatoriamente constar no campo , (1) o nimero da nota de
empenho, (2) o nimero “OBSERVACOES” do processo, e ainda se o (3) "Documento foi
emitido por ME ou EPP Optante Simples Nacional ou ndo”, acompanhado do comprovante do
enquadramento.

Nota de empenho Exercicio

@ ‘ 197 2021

60.746.179/0001-52

Ndmero: 197 -Pmmm: 045/2021 - Emiss3o:  31/08/2021
Tipo: Global

Modalidade Contratada: Dispensa

Figura 1: cabecalho da Nota de empenho com as informacoes para a contratada informar
na nota fiscal.

7.16.8. Na efetivacdo do pagamento serd efetuada a retencdo na fonte dos tributos e
contribuicoes, de acordo com a IN n° 1234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e suas alteragoes.

7.16.9. O boleto bancario das empresas Nao Optantes do Simples Nacional devera ser emitido no
valor liquido, ou seja, excluido o valor de impostos, considerando que cabe ao Core-SP a
retencao dos tributos federais, conforme legislacdo acima citada.

7.16.10. O setor financeiro do Core-SP encaminhard via e-mail o comprovante dos impostos
retidos para a Contratada.

7.16.11. No caso da CONTRATADA ser optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdoes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), devera
apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovacdo, a fim de evitar a retengdo na
fonte dos tributos e contribuicdes.

7.16.12. Caso ndo seja apresentada a Declaracdo de optante pelo Simples Nacional, a
CONTRATANTE efetuara os recolhimentos, na forma da legislacdo, como ndo sendo optante
pelo regime especial de tributagao.

7.16.13. Caso haja incorrecdo no faturamento, os documentos de cobranga serdo devolvidos para
regularizacdo e pagos em até 72 horas, a contar da sua nova aceitacao, nao cabendo atualizacao
financeira sob hipotese alguma.
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7.17. E vedado 8 CONTRATADA, sob pena de rescisdo do ajuste, negociar ou caucionar a Nota
de Empenho recebida para fins de operacao financeira, ainda que relacionada com o objeto da
avengca.

7.18. Constatada qualquer irregularidade nas condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, os pagamentos serdo sobrestados e a CONTRATADA sera intimada a providenciar sua
regularizacao.

7.19. Caso a situacdo ndo seja regularizada, a CONTRATANTE efetuard os pagamentos
devidos, uma vez iniciado o procedimento de rescisdo unilateral da avenca, em face da
configuracdo de inexecucdo do ajuste, com fundamento no art. 147 ao 150, combinado com o
art. 155 ao 163 da Lei 14.133/21.

Antecipacdo de pagamento
7.20. A presente contratacdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.
Cessao de crédito

7.21. Nao serad admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de Julho de 2020.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adocio do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1. A administracdo podera solicitar ao licitante que estiver mais bem colocado na disputa a
apresentacao, por meio eletronico de planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, para efeito de avaliacdo de exequibilidade e de
sobrepreco (art. 59, §3° da Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao
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8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdao do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.18. prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.19. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais relacionados
ao objeto, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacdo de certidao ou declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na
forma da respectiva legislacdo de regéncia.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.22. certiddao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°,
inciso II, alinea “c”, da Instrucdio Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.23. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis do ultimo exercicio social, comprovando:

8.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.24.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

8.24.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
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8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo capital minimo 10% do valor total estimado da contratacao.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacao Técnica

8.27. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condi¢cdes
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

8.28. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigOes e peculiaridades da contratacao.

8.29. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade

8.30. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdao a exigéncia por meio da apresentacao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.31. Apresentacao do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor deatestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicados:

8.31.1. Para o Engenheiro — Registro no CREA;

8.31.2. Para o Arquiteto — Registro no CAU;

8.31.3. Para o Técnico Industrial — Registro no CRT;
8.31.4. Entre outros conselhos profissionais competentes.

8.32. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.33. Comprovacao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito puiblico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.33.1. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo a apresentacao e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.33.1.1. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitac8o, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo.

8.33.1.2. A Licitante devera apresentar atestados com quantidades minimas de 50% (cinquenta
por cento) das parcelas, sem limitagoes de tempo e de locais especificos relativos aos atestados.
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8.33.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.33.3. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdao, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.34. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

8.34.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardao o contrato, com as respectivas atas de inscri¢cao e a comprovacao de
que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21,

inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.34.2. A declaracgdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

8.34.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacao do servico;

8.34.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.34.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.34.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos
fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés
ultimas assembleias gerais extraordindarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdao que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e

8.34.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispoe o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo érgado fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 178.251,66 (cento e setenta e oito mil,
duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme custos apostos na tabela do
item 1.1.
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9.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratagdo e sua
alocacdo entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Core-SP para 2025.

10.1.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotacdo: 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Servicos de
Assessoria e Consultoria.

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao do
orcamento anual respectivo e liberacdao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DISPOSICOES GERAIS

11.1. Para elaboragdo deste Termo de Referéncia, foi utilizado o modelo “L.14133 Termo de
Referéncia Servicos Comuns Engenharia (Atualizacdo em dezembro de 2023)” do site da
Advocacia Geral da Unido, link: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos
/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-pregao-e-concorrencia
/modelo_tr_servicos_comuns_engenharia_lei_14-133_dez-23.docx e do CRT-SP (Processo n.°
000031.004.029.2024.001) com adapatagdes ao caso concreto.

11.2. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagoes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a rescisdo do contrato, sem
prejuizo das demais sanc¢oes cabiveis.

S&0 Paulo/SP, data e hora conforme certificado digital.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Requisitante

Documento assinado digitalmente

b MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS
g L Data: 19/03/2025 17:45:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MERIELEN SILVA BRITO DOS SANTOS

Coordenadora Administrativa
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MAIKE ANDRE MARQUES

Assessor Técnico de Licitagdes
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